

MAGNIFICA FABBRICA

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE

Calcolo Onorari
ai sensi del D.M. Giustizia del 17/06/2016

aggiornato al 01/12/2021

STIMA DEI COSTI DI INTERVENTO

COSTO MASSIMO STIMATO: € 120.000.000,00 (IVA inclusa)

AMBITO 1

Nuova sede dei laboratori e depositi del Teatro alla Scala

Importo opere	Classificazione D.P.R. 207/2010	Classificazione L. 143/1949	Classificazione D.M. Giustizia 17/06/2016
€ 687.500,00	OG 1	I/a	E.01
€ 10.668.000,00	OG 1	I/c	E.02
€ 7.675.500,00	OG 1	I/d	E.13
€ 5.241.000,00	OG 1	IX/b	S.04
€ 2.620.500,00	OS 3	III/a	IA.01
€ 17.322.000,00	OS 28	III/b	IA.02
€ 40.000,00	OG 1	III/b	IA.02
€ 17.322.000,00	OS 30	III/c	IA.04
€ 2.160.000,00	OG 3	VI/a	V.02
€ 1.296.000,00	OG 1	VI/a	V.02

TOTALE IMPORTO OPERE € 65.032.500,00 (IVA esclusa)

ONERI ESTERNI PER LA SICUREZZA € 1.300.650,00

AMBITO 2

Ampliamento del Parco della Lambretta

Importo opere	Classificazione D.P.R. 207/2010	Classificazione L. 143/1949	Classificazione D.M. Giustizia 17/06/2016
€ 1.850.696,06	OG 2	I/c	E.20
€ 1.520.000,00	OS 21	IX/b	S.04
€ 640.000,00	OS 18-A	IX/b	S.04
€ 3.881.312,77	OS 24	I/a	E.17
€ 1.310.303,58	OS 24	I/c	E.18
€ 344.452,80	OS 24	VIII	D.04
€ 887.340,85	OS 24	III/c	IA.03
€ 90.000,00	OS 24	VII/b	D.03
€ 70.000,00	OG 11	VII/b	D.03
€ 325.530,00	OG 13	-	P.01
€ 651.060,00	OG 1	I/a	E.01
€ 299.303,94	OG 2	I/e	E.22

TOTALE IMPORTO OPERE € 11.870.000,00 (IVA esclusa)

ONERI ESTERNI PER LA SICUREZZA € 474.800,00

Calcolo dell'onorario dovuto per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva integrale comprensiva del coordinamento in fase di progettazione inerente al progetto denominato:
MAGNIFICA FABBRICA Ambito 1 - Nuova sede dei laboratori e depositi del Teatro alla Scala

Per la determinazione dell'onorario è stata applicata la tariffa di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

D.M. Giustizia del 17/06/2016 Art. 4: "Il Compenso CP [...] è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G", corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opere e il parametro di base "P", secondo l'espressione che segue: $CP=\sum(VxGxQxP)$ "

Categoria d'opera			Edilizia	Edilizia	Edilizia	Strutture	Impianti	Impianti	Impianti	Infrastrutture per la mobilità	Totale
ID. Opere			E.01	E.02	E.13	S.04	IA.01	IA.02	IA.04	V.02	
Valore dell'opera	V		€ 687.500,00	€ 10.668.000,00	€ 7.675.500,00	€ 5.241.000,00	€ 2.620.500,00	€ 17.362.000,00	€ 17.322.000,00	€ 3.456.000,00	€ 65.032.500,00
Parametro sul valore dell'opera	P		7,62478%	4,54442%	4,76180%	5,05227%	5,70799%	4,27104%	4,27222%	5,42421%	
Grado di complessità	G		0,65	0,95	1,2	0,9	0,75	0,85	1,3	0,45	

Descrizione singole prestazioni				Selezione	E.01	E.02	E.13	S.04	IA.01	IA.02	IA.04	V.02	Totale
Progettazione Definitiva	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art. 24, comma 2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010 - art. 26, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/2010)			0,230	0,230	0,230	0,180	0,160	0,160	0,160	0,220	
		Definitivo			€ 7.836,84	€ 105.928,52	€ 100.875,78	€ 42.895,89	€ 17.949,35	€ 100.849,16	€ 153.927,06	€ 18.558,61	€ 548.821,21
	QbII.02	Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010 - art. 28, d.P.R. 207/2010)			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,000	
		Definitivo			€ 1.362,93	€ 18.422,35	€ 17.543,61	€ 9.532,42	€ 4.487,34	€ 25.212,29	€ 38.481,77	€ -	€ 115.042,71
	QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/2010)			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Definitivo			€ 340,73	€ 4.605,59	€ 4.385,90	€ 2.383,11	€ 1.121,83	€ 6.303,07	€ 9.620,44	€ 843,57	€ 29.604,24
	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)			0,070	0,070	0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	
		Definitivo			€ 2.385,13	€ 32.239,12	€ 30.701,32	€ 9.532,42	€ 7.852,84	€ 44.121,51	€ 67.343,09	€ 5.061,44	€ 199.236,87
	QbII.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	
		Definitivo			€ 1.022,20	€ 13.816,76	€ 13.157,71	€ 7.149,32	€ 1.121,83	€ 6.303,07	€ 9.620,44	€ 2.530,72	€ 54.722,05
	QbII.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Definitivo			€ 681,46	€ 9.211,18	€ 8.771,81	€ 4.766,21	€ 2.243,67	€ 12.606,15	€ 19.240,88	€ 1.687,15	€ 59.208,51
	QbII.09	Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Definitivo			€ 2.044,39	€ 27.633,53	€ 26.315,42	€ 14.298,63	€ 6.731,00	€ 37.818,44	€ 57.722,65	€ 5.061,44	€ 177.825,50
	QbII.10	Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Definitivo			€ 1.022,20	€ 13.816,76	€ 13.157,71	€ 7.149,32	€ 3.365,50	€ 18.909,22	€ 28.861,32	€ 2.530,72	€ 88.812,75
	QbII.11	Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Definitivo			€ 1.022,20	€ 13.816,76	€ 13.157,71	€ 7.149,32	€ 3.365,50	€ 18.909,22	€ 28.861,32	€ 2.530,72	€ 88.812,75
	QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Definitivo			€ 1.022,20	€ 13.816,76	€ 13.157,71	€ 7.149,32	€ 3.365,50	€ 18.909,22	€ 28.861,32	€ 2.530,72	€ 88.812,75
	QbII.13	Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) Interpolazione lineare)	fino a		0,06400	0,06400	0,06400	0,13300	0,06400	0,06400	0,06400	0,14500	
			€ 250.000,00		€ 792,98	€ 690,75	€ 914,27	€ 1.511,89	€ 684,96	€ 580,86	€ 888,62	€ 884,82	
			sul di più		0,01900	0,01900	0,01900	0,10700	0,01900	0,01900	0,01900	0,11400	
			€ 500.000,00		€ 235,42	€ 205,07	€ 271,42	€ 1.216,33	€ 203,35	€ 172,44	€ 263,81	€ 695,65	
			sul di più		0,01975	0,02100	0,02100	0,09600	0,02100	0,02100	0,02100	0,07000	
			€ 1.000.000,00		€ 183,53	€ 453,31	€ 599,99	€ 2.182,58	€ 449,50	€ 381,19	€ 583,16	€ 854,31	
			sul di più		0,00000	0,02900	0,02900	0,07900	0,02900	0,02900	0,02900	0,03500	
			€ 2.500.000,00		€ -	€ 1.877,98	€ 2.485,66	€ 5.388,25	€ 1.862,23	€ 1.579,22	€ 2.415,94	€ 1.281,47	
			sul di più		0,00000	0,03800	0,03521	0,06986	0,02914	0,03800	0,03800	0,03309	
			€ 10.000.000,00		€ -	€ 12.304,02	€ 10.412,88	€ 8.706,96	€ 150,32	€ 10.346,59	€ 15.828,58	€ 772,15	
			sul di più		0,00000	0,02800	0,00000	0,00000	0,02800	0,00000	0,02800	0,00000	
			Totale		€ -	€ 807,49	€ -	€ -	€ -	€ 7.483,53	€ 11.386,35	€ -	
			Definitivo		€ 1.211,93	€ 16.338,62	€ 14.684,22	€ 19.006,01	€ 3.350,36	€ 20.543,83	€ 31.366,46	€ 4.488,40	€ 110.989,83
	QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, d.lgs. 163/2006 - art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/2010)			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Definitivo			€ 1.703,66	€ 23.027,94	€ 21.929,52	€ 11.915,53	€ 5.609,17	€ 31.515,36	€ 48.102,21	€ 4.217,87	€ 148.021,26
	QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,000	
		Definitivo			€ 2.044,39	€ 27.633,53	€ 26.315,42	€ 14.298,63	€ 6.731,00	€ 37.818,44	€ 57.722,65	€ -	€ 172.564,06
	QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Definitivo			€ 681,46	€ 9.211,18	€ 8.771,81	€ 4.766,21	€ 2.243,67	€ 12.606,15	€ 19.240,88	€ 1.687,15	€ 59.208,51
	QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 - d.p.c.m. 512/1997)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Definitivo			€ 681,46	€ 9.211,18	€ 8.771,81	€ 4.766,21	€ 2.243,67	€ 12.606,15	€ 19.240,88	€ 1.687,15	€ 59.208,51
	QbII.21	Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,000	
		Definitivo			€ 1.022,20	€ 13.816,76	€ 13.157,71	€ 7.149,32	€ 3.365,50	€ 18.909,22	€ 28.861,32	€ -	€ 86.282,03
	QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Definitivo			€ 340,73	€ 4.605,59	€ 4.385,90	€ 2.383,11	€ 1.121,83	€ 6.303,07	€ 9.620,44	€ 843,57	€ 29.604,24
	Qb.II.24												

Descrizione singole prestazioni				E.01	E.02	E.13	S.04	IA.01	IA.02	IA.04	V.02	Totale
Progettazione Esecutiva	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010)		0,070	0,070	0,070	0,120	0,150	0,150	0,150	0,040	
			Esecutivo	€ 2.385,13	€ 32.239,12	€ 30.701,32	€ 28.597,26	€ 16.827,51	€ 94.546,09	€ 144.306,62	€ 3.374,29	€ 352.977,34
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)		0,130	0,130	0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,080	
			Esecutivo	€ 4.429,52	€ 59.872,64	€ 57.016,75	€ 30.980,37	€ 5.609,17	€ 31.515,36	€ 48.102,21	€ 6.748,59	€ 244.274,61
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/2010)		0,040	0,040	0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	
			Esecutivo	€ 1.362,93	€ 18.422,35	€ 17.543,61	€ 7.149,32	€ 5.609,17	€ 31.515,36	€ 48.102,21	€ 2.530,72	€ 132.235,67
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, crono programma (art. 33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/2010)		0,020	0,020	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Esecutivo	€ 681,46	€ 9.211,18	€ 8.771,81	€ 2.383,11	€ 2.243,67	€ 12.606,15	€ 19.240,88	€ 1.687,15	€ 56.825,41
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)		0,020	0,020	0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	
			Esecutivo	€ 681,46	€ 9.211,18	€ 8.771,81	€ 5.957,76	€ 3.365,50	€ 18.909,22	€ 28.861,32	€ 2.530,72	€ 78.288,97
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, d.lgs. 163/2006)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
			Esecutivo	€ 1.022,20	€ 13.816,76	€ 13.157,71	€ 7.149,32	€ 3.365,50	€ 18.909,22	€ 28.861,32	€ 2.530,72	€ 88.812,75
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
			Esecutivo	€ 3.407,32	€ 46.055,88	€ 43.859,04	€ 23.831,05	€ 11.218,34	€ 63.030,73	€ 96.204,41	€ 8.435,73	€ 296.042,50

Progettazione definitiva	$\sum(VxGxQxP)$		€	24.040,99	€	324.913,01	€	308.539,75	€	159.609,24	€	68.416,72	€	386.122,06	€	589.352,04	€	51.728,51
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		10,00%	€	2.404,10	€	32.491,30	€	30.853,98	€	15.960,92	€	6.841,67	€	38.612,21	€	58.935,20	€	5.172,85
onorario a base d'asta			€	26.445,09	€	357.404,31	€	339.393,73	€	175.570,16	€	75.258,39	€	424.734,27	€	648.287,24	€	56.901,36
																	€	2.103.994,55
Progettazione esecutiva	$\sum(VTxGxQxP)$		€	10.562,70	€	142.773,23	€	135.963,01	€	82.217,14	€	37.020,52	€	208.001,40	€	317.474,56	€	19.402,19
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		10,00%	€	1.056,27	€	14.277,32	€	13.596,30	€	8.221,71	€	3.702,05	€	20.800,14	€	31.747,46	€	1.940,22
onorario a base d'asta			€	11.618,97	€	157.050,55	€	149.559,31	€	90.438,85	€	40.722,57	€	228.801,54	€	349.222,02	€	21.342,41
																	€	1.048.756,22
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione			€	3.748,05	€	50.661,47	€	48.244,94	€	26.214,16	€	12.340,17	€	69.333,80	€	105.824,85	€	9.279,30
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		10,00%	€	374,81	€	5.066,15	€	4.824,49	€	2.621,42	€	1.234,02	€	6.933,38	€	10.582,49	€	927,93
onorario a base d'asta			€	4.122,86	€	55.727,62	€	53.069,43	€	28.835,58	€	13.574,19	€	76.267,18	€	116.407,34	€	10.207,23
																	€	358.211,43
Rilievi			€	2.044,39	€	27.633,53	€	26.315,42	€	14.298,63	€	6.731,01	€	37.818,44	€	57.722,65	€	1.687,15
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		10,00%	€	204,44	€	2.763,35	€	2.631,54	€	1.429,86	€	673,10	€	3.781,84	€	5.772,27	€	168,72
onorario a base d'asta			€	2.248,83	€	30.396,88	€	28.946,96	€	15.728,49	€	7.404,11	€	41.600,28	€	63.494,92	€	1.855,87
																	€	191.676,34

Calcolo dell'onorario preventivo per le prestazioni di: **Direttore dei lavori, Direttori operativi, Direttore operativo geologo, Ispettore di cantiere, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione**

MAGNIFICA FABBRICA Ambito 1 - Nuova sede dei laboratori e depositi del Teatro alla Scala

Per la determinazione dell'onorario è stata applicata la tariffa di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, com

D.M. Giustizia 17/06/2016 Art. 4: "Il Compenso CP [...] è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G", corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opere e il parametro di base "P", secondo l'espressione che segue: $CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$ "

Categoria d'opera			Edilizia	Edilizia	Edilizia	Strutture	Impianti	Impianti	Impianti	Infrastrutture per la mobilità	Totale
ID. Opere			E.01	E.02	E.13	S.04	IA.01	IA.02	IA.04	V.02	
Valore dell'opera (comprensivo dei costi interni per la sicurezza)	V		€ 687.500,00	€ 10.668.000,00	€ 7.675.500,00	€ 5.241.000,00	€ 2.620.500,00	€ 17.362.000,00	€ 17.322.000,00	€ 3.456.000,00	€ 65.032.500,00
Costi Esterni per la sicurezza			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Valore Toatale	VT		€ 687.500,00	€ 10.668.000,00	€ 7.675.500,00	€ 5.241.000,00	€ 2.620.500,00	€ 17.362.000,00	€ 17.322.000,00	€ 3.456.000,00	€ 65.032.500,00
Parametro sul V	P		7,62478%	4,54442%	4,76180%	5,05227%	5,70799%	4,27104%	4,27222%	5,42421%	
Parametro sul VT	PT		7,62478%	4,54442%	4,76180%	5,05227%	5,70799%	4,27104%	4,27222%	5,42421%	
Grado di complessità	G		0,65	0,95	1,2	0,9	0,75	0,85	1,3	0,45	

Descrizione singole prestazioni			E.01	E.02	E.13	S.04	IA.01	IA.02	IA.04	V.02	Totale
QcI.01	Direzione lavori assistenza al collaudo prove di officina (art. 148 dPR 207/10) su V		0,320 € 10.903,44	0,320 € 147.378,81	0,320 € 140.348,91	0,380 € 90.558,00	0,320 € 35.898,69	0,320 € 201.698,33	0,320 € 307.854,12	0,450 € 37.960,79	972.601,09
QcI.02	liquidazione (art. 194 c.1 dPR 207/10) su V		0,030 € 1.022,20	0,030 € 13.816,76	0,030 € 13.157,71	0,020 € 4.766,21	0,030 € 3.365,50	0,030 € 18.909,22	0,030 € 28.861,32	0,030 € 2.530,72	86.429,64
QcI.03	controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione su V		0,020 € 681,46	0,020 € 9.211,18	0,020 € 8.771,81	0,020 € 4.766,21	0,020 € 2.243,67	0,020 € 12.606,15	0,020 € 19.240,88	0,020 € 1.687,15	59.208,51
QcI.04	coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori si V		0,020 € 681,46	0,020 € 9.211,18	0,020 € 8.771,81	0,020 € 4.766,21	0,020 € 2.243,67	0,020 € 12.606,15	0,020 € 19.240,88	0,020 € 1.687,15	59.208,51
QcI.05	Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di direttore operativo (art. 149 dPR 207/10) su V		0,100 € 3.407,32	0,100 € 46.055,88	0,100 € 43.859,04	0,100 € 23.831,05	0,100 € 11.218,34	0,100 € 63.030,73	0,100 € 96.204,41	0,100 € 8.435,73	296.042,50
QcI.05.01	Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di direttore operativo Geologo (art. 149 dPR 207/10) su V	fino a € 250.000,00	0,03900 € 483,22	0,03900 € 420,93	0,03900 € 557,13	0,05300 € 602,48	0,03900 € 417,40	0,03900 € 353,96	0,03900 € 541,50	0,06800 € 414,95	
		sul di più € 500.000,00	0,01000 € 123,90	0,01000 € 107,93	0,01000 € 142,85	0,04800 € 545,65	0,01000 € 107,02	0,01000 € 90,76	0,01000 € 138,85	0,05800 € 353,93	
		sul di più € 1.000.000,00	0,01112 € 103,33	0,01300 € 280,62	0,01300 € 371,42	0,04400 € 1.000,35	0,01300 € 278,26	0,01300 € 235,97	0,01300 € 361,00	0,04700 € 573,61	
		sul di più € 2.500.000,00		0,01800 € 1.165,64	0,01800 € 1.542,82	0,04200 € 2.864,64	0,01800 € 1.155,87	0,01800 € 980,20	0,01800 € 1.499,55	0,03400 € 1.244,86	
		sul di più € 10.000.000,00		0,02200 € 7.123,38	0,01112 € 3.288,59	0,01112 € 1.385,94	0,01112 € 57,36	0,02200 € 5.990,13	0,02200 € 9.163,91	0,01112 € 259,48	
		sul di più		0,02100 € 605,62				0,02100 € 5.612,65	0,02100 € 8.539,77		
		Totale	€ 710,45	€ 9.704,12	€ 5.902,81	€ 6.399,06	€ 2.015,91	€ 13.263,67	€ 20.244,58	€ 2.846,83	€ 61.087,43
QcI.06	Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di ispettore di cantiere (art. 150 dPR 207/10) su V		0,060 € 2.044,39	0,060 € 27.633,53	0,060 € 26.315,42	0,060 € 14.298,63	0,060 € 6.731,00	0,060 € 37.818,44	0,060 € 57.722,65	0,060 € 5.061,44	177.625,50
QcI09	Contabilità dei lavori a misura (art. 185 dPR 207/10) su V	€ 500.000,00	0,060 € 1.486,83	0,060 € 1.295,16	0,060 € 1.714,25	0,060 € 1.364,11	0,045 € 963,22	0,045 € 816,84	0,045 € 1.249,62	0,045 € 549,20	
		oltre	0,012 € 111,51	0,012 € 5.267,67	0,012 € 4.920,23	0,012 € 2.586,90	0,090 € 8.170,06	0,090 € 55.093,98	0,090 € 84.084,72	0,090 € 6.493,76	176.168,06
QcI10	Contabilità dei lavori a corpo (art. 185 dPR 207/10) su V	€ 500.000,00									
		oltre									
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione su VT		0,250 € 8.518,31	0,250 € 115.139,70	0,250 € 109.647,59	0,250 € 59.577,63	0,250 € 28.045,85	0,250 € 157.576,82	0,250 € 240.511,03	0,250 € 21.089,33	740.106,76

			E.01	E.02	E.13	S.04	IA.01	IA.02	IA.04	V.02	Totale
Direttore dei lavori Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V onorario a base d'asta	Σ(VxGxQxP): QcI.01; QcI.02; QcI.03; QcI.04; QcI.05		€ 13.288,56	€ 179.617,93	€ 171.050,24	€ 104.856,63	€ 43.751,53	€ 245.819,85	€ 375.197,20	€ 43.865,81	
		10,00%	€ 1.328,86	€ 17.961,79	€ 17.105,02	€ 10.485,66	€ 4.375,15	€ 24.581,99	€ 37.519,72	€ 4.386,58	
			€ 14.617,42	€ 197.579,72	€ 188.155,26	€ 115.342,29	€ 48.126,68	€ 270.401,84	€ 412.716,92	€ 48.252,39	€ 1.295.192,52

			E.01	E.02	E.13	S.04	IA.01	IA.02	IA.04	V.02	Totale
Direttori operativi Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V onorario a base d'asta	Σ(VxGxQxP) QcI.05		€ 3.407,32	€ 46.055,88	€ 43.859,04	€ 23.831,05	€ 11.218,34	€ 63.030,73	€ 96.204,41	€ 8.435,73	
		10,00%	€ 340,73	€ 4.605,59	€ 4.385,90	€ 2.383,11	€ 1.121,83	€ 6.303,07	€ 9.620,44	€ 843,57	
			€ 3.748,05	€ 50.661,47	€ 48.244,94	€ 26.214,16	€ 12.340,17	€ 69.333,80	€ 105.824,85	€ 9.279,30	€ 325.646,74

Direttore Opertivo Geologo Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su VT onorario a base d'asta	10,00%		€ 710,45	€ 9.704,12	€ 5.902,81	€ 6.399,06	€ 2.015,91	€ 13.263,67	€ 20.244,58	€ 2.846,83	
			€ 71,05	€ 970,41	€ 590,28	€ 639,91	€ 201,59	€ 1.326,37	€ 2.024,46	€ 284,68	
			€ 781,50	€ 10.674,53	€ 6.493,09	€ 7.038,97	€ 2.217,50	€ 14.590,04	€ 22.269,04	€ 3.131,51	€ 67.196,18

			E.01	E.02	E.13	S.04	IA.01	IA.02	IA.04	V.02	Totale
Ispettore di cantiere Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V onorario a base d'asta	Σ(VTxGxQxP) QcI.06; QcI09		€ 3.642,73	€ 34.196,36	€ 32.949,90	€ 18.249,64	€ 15.864,28	€ 93.729,26	€ 143.056,99	€ 12.104,40	
		10,00%	€ 364,27	€ 3.419,64	€ 3.294,99	€ 1.824,96	€ 1.586,43	€ 9.372,93	€ 14.305,70	€ 1.210,44	
			€ 4.007,00	€ 37.616,00	€ 36.244,89	€ 20.074,60	€ 17.450,71	€ 103.102,19	€ 157.362,69	€ 13.314,84	€ 389.172,92

			E.01	E.02	E.13	S.04	IA.01	IA.02	IA.04	V.02	Totale
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su VT onorario a base d'asta	Σ(VTxGxQxP) QcI.12		€ 8.518,31	€ 115.139,70	€ 109.647,59	€ 59.577,63	€ 28.045,85	€ 157.576,82	€ 240.511,03	€ 21.089,33	
		10,00%	€ 851,83	€ 11.513,97	€ 10.964,76	€ 5.957,76	€ 2.804,59	€ 15.757,68	€ 24.051,10	€ 2.108,93	
			€ 9.370,14	€ 126.653,67	€ 120.612,35	€ 65.535,39	€ 30.850,44	€ 173.334,50	€ 264.562,13	€ 23.198,26	€ 814.116,88

Totale onorario a base d'asta € 2.891.325,24

Calcolo dell'onorario dovuto per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva comprensiva del coordinamento in fase di progettazione inernte al progetto denominato:
MAGNIFICA FABBRICA Ambito 2 - Ampliamento del Parco della Lambretta

Per la determinazione dell'onorario è stata applicata la tariffa di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

D.M. Giustizia del 17/06/2016 Art. 4: "Il Compenso CP [...] è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G", corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opere e il parametro di base "P", secondo l'espressione che segue: $CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$ "

Categoria d'opera			Edilizia	Strutture	Edilizia	Edilizia	Idraulica	Impianti	Idraulica	Paesaggio Ambiente	Edilizia	Edilizia	Totale
ID. Opere			E.20	S.04	E.17	E.18	D.04	IA.03	D.03	P.01	E.01	E.22	
Valore dell'opera	V		€ 1.850.696,06	€ 2.160.000,00	€ 3.881.312,77	€ 1.310.303,58	€ 344.452,80	€ 887.340,85	€ 160.000,00	€ 325.530,00	€ 651.060,00	€ 299.303,94	€ 11.870.000,00
Parametro sul valore dell'opera	P		6,11219%	5,92562%	5,31424%	6,57315%	9,09745%	7,17603%	11,28614%	9,23683%	7,72663%	9,44993%	
Grado di complessità	G		0,95	0,9	0,65	0,95	0,65	1,15	0,55	0,85	0,65	1,55	

Progettazione Definitiva	Descrizione singole prestazioni			E.20	S.04	E.17	E.18	D.04	IA.03	D.03	P.01	E.01	E.22	Totale		
	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art. 24, comma 2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010 - art. 26, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/2010)			0,230	0,180	0,230	0,230	0,180	0,160	0,180	0,180	0,230	0,230		
					€ 24.716,30	€ 20.734,93	€ 30.836,21	€ 18.819,02	€ 3.666,36	€ 11.716,36	€ 1.787,72	€ 4.600,50	€ 7.520,60	€ 10.083,25	€ 134.481,25	
	QbII.02	Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010 - art. 28, d.P.R. 207/2010)			0,040	0,040	0,040	0,040	0,000	0,040	0,000	0,000	0,040	0,040		
					€ 4.298,49	€ 4.607,76	€ 5.362,82	€ 3.272,87	€ -	€ 2.929,09	€ -	€ -	€ 1.307,93	€ 1.753,61	€ 23.532,57	
	QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/2010)			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
					€ 1.074,62	€ 1.151,94	€ 1.340,70	€ 818,22	€ 203,69	€ 732,27	€ 99,32	€ 255,58	€ 326,98	€ 438,40	€ 6.441,72	
	QbII.04	Piano particolare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010														
	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)			0,070	0,040	0,070	0,070	0,050	0,070	0,050	0,050	0,070	0,070		
					€ 7.522,35	€ 4.607,76	€ 9.384,93	€ 5.727,53	€ 1.018,43	€ 5.125,91	€ 496,59	€ 1.277,92	€ 2.288,88	€ 3.068,82	€ 40.519,12	
	QbII.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)														
	QbII.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
					€ 2.149,24	€ 2.303,88	€ 2.681,41	€ 1.636,44	€ 407,37	€ 1.464,54	€ 198,64	€ 511,17	€ 653,96	€ 876,80	€ 12.883,45	
	QbII.08	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto (art. 24, comma 3, d.P.R. 207/2010)														
	QbII.09	Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
					€ 6.447,73	€ 6.911,64	€ 8.044,23	€ 4.909,31	€ 1.222,12	€ 4.393,63	€ 595,91	€ 1.533,50	€ 1.961,89	€ 2.630,41	€ 38.650,37	
	QbII.10	Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
					€ 3.223,86	€ 3.455,82	€ 4.022,11	€ 2.454,65	€ 611,06	€ 2.196,82	€ 297,95	€ 766,75	€ 980,95	€ 1.315,21	€ 19.325,18	
	QbII.11	Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
					€ 3.223,86	€ 3.455,82	€ 4.022,11	€ 2.454,65	€ 611,06	€ 2.196,82	€ 297,95	€ 766,75	€ 980,95	€ 1.315,21	€ 19.325,18	
	QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
					€ 3.223,86	€ 3.455,82	€ 4.022,11	€ 2.454,65	€ 611,06	€ 2.196,82	€ 297,95	€ 766,75	€ 980,95	€ 1.315,21	€ 19.325,18	
	QbII.13	Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) [interpolazione lineare]	fino a	€ 250.000,00	0,06400	0,13300	0,06400	0,06400	0,13300	0,06400	0,13300	0,13300	0,13300	0,06400	0,06400	
			sul di più	€ -	929,05	1.773,24	552,68	999,12	1.966,19	1.320,39	1.320,93	2.610,56	803,57	2.343,58		
			fino a	€ 500.000,00	0,01900	0,10700	0,01900	0,01900	0,12318	0,01900	0,00000	0,12514	0,01900	0,05513		
			sul di più	€ -	275,81	1.426,59	164,08	296,61	688,00	391,99	-	742,09	238,56	398,13		
			fino a	€ 1.000.000,00	0,02100	0,09600	0,02100	0,02100	0,00000	0,02055	0,00000	0,00000	0,01960	0,00000		
			sul di più	€ -	609,69	2.559,87	362,70	655,67	-	656,88	-	-	148,70	-		
			fino a	€ 2.500.000,00	0,02554	0,08285	0,02900	0,02265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
			sul di più	€ -	1.261,58	5.125,39	1.502,60	438,89	-	-	-	-	-	-		
			fino a	€ 10.000.000,00	0,00000	0,00000	0,03066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
			sul di più	€ -	-	-	1.462,91	-	-	-	-	-	-	-		
			Totale	€ 3.076,13	€ 10.885,09	€ 4.044,97	€ 2.390,29	€ 2.654,19	€ 2.369,26	€ 1.320,93	€ 3.352,65	€ 1.190,83	€ 2.741,71	€ 34.026,05		
			QbII.14	14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010 – Norme Tecniche per le Costruzioni)			0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	€ -	€ 10.367,46					€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.367,46	
	QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Norme Tecniche per le Costruzioni			0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art. 26 comma 1, d.P.R. 207/2010 - Norme Tecniche per le Costruzioni)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					€ -	€ 13.823,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.823,29	
	QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, d.lgs. 163/2006 - art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/2010)			0,000	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
					€ -	€ 20.734,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.734,93	
	QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
					€ 5.373,11	€ 5.759,70	€ 6.703,52	€ 4.091,09	€ 1.018,43	€ 3.661,36	€ 496,59	€ 1.277,92	€ 1.634,91	€ 2.192,01	€ 32.208,64	
	QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,060	0,060	0,060	0,060	0,000	0,060	0,000	0,000	0,060	0,060		
					€ 6.447,73	€ 6.911,64	€ 8.044,23	€ 4.909,31	€ -	€ 4.393,63	€ -	€ -	€ 1.961,89	€ 2.630,41	€ 35.298,84	
	QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 - d.p.c.m. 512/1997)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
					€ 2.149,24	€ 2.303,88	€ 2.681,41	€ 1.636,44	€ 407,37	€ 1.464,54	€ 198,64	€ 511,17	€ 653,96	€ 876,80	€ 12.883,45	
	QbII.21	Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,000	0,020	0,020		
					€ 2.149,24	€ 2.303,88	€ 2.681,41	€ 1.636,44	€ -	€ 1.464,54	€ -	€ -	€ 653,96	€ 876,80	€ 11.766,27	
	QbII.22	Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,000	0,030	0,000	0,000	0,030	0,030		
					€ 3.223,86	€ 3.455,82	€ 4.022,11	€ 2.454,65	€ -	€ 2.196,82	€ -	€ -	€ 980,95	€ 1.315,21	€ 17.649,42	
	QbII.23	Diagnosi energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	0,020	0,000	0,000	0,020	0,020		
					€ 2.149,24	€ 2.303,88	€ 2.681,41	€ 1.636,44	€ -	€ 1.464,54	€ -	€ -	€ 653,96	€ 876,80	€ 11.766,27	
	QbII.24	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
€ 1.074,62					€ 1.151,94	€ 1.340,70	€ 818,22	€ 203,69	€ 732,27	€ 99,32	€ 255,58	€ 326,98	€ 438,40	€ 6.441,72		

Descrizione singole prestazioni			E.20	S.04	E.17	E.18	D.04	IA.03	D.03	P.01	E.01	E.22	Totale	
Progettazione Esecutiva	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010)	0,070	0,120	0,070	0,070	0,110	0,150	0,110	0,040	0,070	0,070		
			€ 7.522,35	€ 13.823,29	€ 9.384,93	€ 5.727,53	€ 2.240,55	€ 10.984,08	€ 1.092,50	€ 1.022,33	€ 2.288,88	€ 3.068,82	€ 57.155,26	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,130	0,130	0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,080	0,130	0,130		
			€ 13.970,08	€ 14.975,23	€ 17.429,16	€ 10.636,84	€ 1.018,43	€ 3.661,36	€ 496,59	€ 2.044,67	€ 4.250,77	€ 5.699,23	€ 74.182,36	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/2010)	0,040	0,030	0,040	0,040	0,040	0,050	0,040	0,030	0,040	0,040		
			€ 4.298,49	€ 3.455,82	€ 5.362,82	€ 3.272,87	€ 814,75	€ 3.661,36	€ 397,27	€ 766,75	€ 1.307,93	€ 1.753,61	€ 25.091,67	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, crono programma (art. 33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/2010)	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			€ 2.149,24	€ 1.151,94	€ 2.681,41	€ 1.636,44	€ 407,37	€ 1.464,54	€ 198,64	€ 511,17	€ 653,96	€ 876,80	€ 11.731,51	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,020	0,025	0,020	0,020	0,020	0,030	0,020	0,030	0,020	0,020	0,020	
			€ 2.149,24	€ 2.879,85	€ 2.681,41	€ 1.636,44	€ 407,37	€ 2.196,82	€ 198,64	€ 766,75	€ 653,96	€ 876,80	€ 14.447,28	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
			€ 3.223,86	€ 3.455,82	€ 4.022,11	€ 2.454,65	€ 611,06	€ 2.196,82	€ 297,95	€ 766,75	€ 980,95	€ 1.315,21	€ 19.325,18	
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		€ 10.746,22	€ 11.519,41	€ 13.407,05	€ 8.182,18	€ 2.036,87	€ 7.322,72	€ 993,18	€ 2.555,84	€ 3.269,82	€ 4.384,02	€ 64.417,3		

Calcolo dell'onorario preventivo per le prestazioni di: Direttore dei lavori, Direttori operativi, Direttore operativo geologo, Ispettore di cantiere, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
MAGNIFICA FABBRICA Ambito 2 - Ampliamento del Parco della Lambretta

Per la determinazione dell'onorario è stata applicata la tariffa di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del

D.M. Giustizia 17/06/2016 Art. 4: "Il Compensato CP [...] è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G", corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro di base "P", secondo l'espressione che segue: $CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$ "

Categoria d'opera		Edilizia	Strutture	Edilizia	Edilizia	Idraulica	Impianti	Idraulica	Paesaggio Ambiente	Edilizia	Edilizia	Totale
ID. Opere		E.20	S.04	E.17	E.18	D.04	IA.03	D.03	P.01	E.01	E.22	
Valore dell'opera (comprensivo dei costi interni per la sicurezza)	V	€ 1.850.696,06	€ 2.160.000,00	€ 3.881.312,77	€ 1.310.303,58	€ 344.452,80	€ 887.340,85	€ 160.000,00	€ 325.530,00	€ 651.060,00	€ 299.303,94	€ 11.870.000,00
Costi Esterni per la sicurezza		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Valore Totale	VT	€ 1.850.696,06	€ 2.160.000,00	€ 3.881.312,77	€ 1.310.303,58	€ 344.452,80	€ 887.340,85	€ 160.000,00	€ 325.530,00	€ 651.060,00	€ 299.303,94	€ 11.870.000,00
Parametro sul V	P	6,11219%	5,92562%	5,31424%	6,57315%	9,09745%	7,17603%	11,28614%	9,23683%	7,72663%	9,44993%	
Parametro sul VT	PT	6,11219%	5,92562%	5,31424%	6,57315%	9,09745%	7,17603%	11,28614%	9,23683%	7,72663%	9,44993%	
Grado di complessità	G	0,95	0,9	0,65	0,95	0,65	1,15	0,55	0,85	0,85	1,55	

Descrizione singole prestazioni			E.20	S.04	E.17	E.18	D.04	IA.03	D.03	P.01	E.01	E.22	Totale
QcI.01	Direzione lavori assistenza al collaudo prove di officina (art. 148 dPR 207/10) su V		€ 0,320 34.387,89	€ 0,380 43.773,74	€ 0,320 42.902,55	€ 0,320 26.182,98	€ 0,420 8.554,84	€ 0,320 23.432,71	€ 0,420 4.171,36	€ 0,110 2.811,42	€ 0,320 13.682,96	€ 0,320 14.028,87	€ 213.929,32
QcI.02	liquidazione (art. 194 c.1 dPR 207/10) su V		€ 0,030 3.223,86	€ 0,020 2.303,88	€ 0,030 4.022,11	€ 0,030 2.454,65	€ 0,040 814,75	€ 0,030 2.196,82	€ 0,040 397,27	€ 0,030 766,75	€ 0,030 1.282,78	€ 0,030 1.315,21	€ 18.778,08
QcI.03	controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione su V		€ 0,020 2.149,24	€ 0,020 2.303,88	€ 0,020 2.681,41	€ 0,020 1.636,44	€ 0,020 407,37	€ 0,020 1.464,54	€ 0,020 198,64	€ 0,020 511,17	€ 0,020 855,18	€ 0,020 876,80	€ 13.084,67
QcI.04	coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori si V		€ 0,100 2.149,24	€ 0,100 2.303,88	€ 0,100 2.681,41	€ 0,100 1.636,44	€ 0,100 407,37	€ 0,100 1.464,54	€ 0,100 198,64	€ 0,100 511,17	€ 0,100 855,18	€ 0,100 876,80	€ 13.084,67
QcI.05	Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di direttore operativo (art. 149 dPR 207/10) su V		€ 0,100 10.746,22	€ 0,100 11.519,41	€ 0,100 13.407,05	€ 0,100 8.182,18	€ 0,100 2.036,87	€ 0,100 7.322,72	€ 0,100 993,18	€ 0,100 2.555,84	€ 0,100 4.275,92	€ 0,100 4.384,02	€ 65.423,41
QcI.05.01	Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di direttore operativo Geologo (art. 149 dPR 207/10) su V	fino a	€ 0,0300 250.000,00	€ 0,0300 250.000,00	€ 0,0300 250.000,00	€ 0,0300 250.000,00	€ 0,0300 250.000,00	€ 0,0300 250.000,00	€ 0,0300 250.000,00	€ 0,0300 250.000,00	€ 0,0300 250.000,00	€ 0,0300 250.000,00	€ 0,0300 250.000,00
		sul di più	€ 0,01000 500.000,00	€ 0,01000 500.000,00	€ 0,01000 500.000,00	€ 0,01000 500.000,00	€ 0,01000 500.000,00	€ 0,01000 500.000,00	€ 0,01000 500.000,00	€ 0,01000 500.000,00	€ 0,01000 500.000,00	€ 0,01000 500.000,00	€ 0,01000 500.000,00
		fino a	€ 0,01300 1.000.000,00	€ 0,01300 1.000.000,00	€ 0,01300 1.000.000,00	€ 0,01300 1.000.000,00	€ 0,01300 1.000.000,00	€ 0,01300 1.000.000,00	€ 0,01300 1.000.000,00	€ 0,01300 1.000.000,00	€ 0,01300 1.000.000,00	€ 0,01300 1.000.000,00	€ 0,01300 1.000.000,00
		sul di più	€ 0,01584 2.500.000,00	€ 0,01584 2.500.000,00	€ 0,01584 2.500.000,00	€ 0,01584 2.500.000,00	€ 0,01584 2.500.000,00	€ 0,01584 2.500.000,00	€ 0,01584 2.500.000,00	€ 0,01584 2.500.000,00	€ 0,01584 2.500.000,00	€ 0,01584 2.500.000,00	€ 0,01584 2.500.000,00
		fino a	€ 0,01584 10.000.000,00	€ 0,01584 10.000.000,00	€ 0,01584 10.000.000,00	€ 0,01584 10.000.000,00	€ 0,01584 10.000.000,00	€ 0,01584 10.000.000,00	€ 0,01584 10.000.000,00	€ 0,01584 10.000.000,00	€ 0,01584 10.000.000,00	€ 0,01584 10.000.000,00	€ 0,01584 10.000.000,00
		sul di più	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79
		fino a	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79
		sul di più	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79	€ 0,01584 755,79
		Totale	€ 1.871,17	€ 3.499,79	€ 2.336,12	€ 1.477,77	€ 1.051,62	€ 1.404,73	€ 526,39	€ 1.324,94	€ 1.108,32	€ 2.035,70	€ 16.636,55
QcI.06	Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di ispettore di cantiere (art. 150 dPR 207/10) su V		€ 0,060 6.447,73	€ 0,060 6.911,64	€ 0,060 8.044,23	€ 0,060 4.909,31	€ 0,060 1.222,12	€ 0,060 4.393,63	€ 0,060 595,91	€ 0,060 1.533,50	€ 0,060 2.565,55	€ 0,060 2.630,41	€ 39.254,03
QcI09	Contabilità dei lavori a misura (art 185 dPR 207/10) su V	€ 500.000,00	€ 0,060 1.741,97	€ 0,060 1.599,92	€ 0,060 1.036,28	€ 0,060 1.873,35	€ 0,045 916,59	€ 0,045 1.856,80	€ 0,045 446,93	€ 0,045 1.150,13	€ 0,060 1.970,29	€ 0,060 2.630,41	
		oltre	€ 0,012 941,15	€ 0,012 1.062,35	€ 0,012 1.401,59	€ 0,012 607,19	€ 0,012 250	€ 0,090 2.876,85	€ 0,090 250	€ 0,090 250	€ 0,090 250	€ 0,012 119,05	€ 0,012 22.230,85
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione su VT		€ 0,250 26.865,54	€ 0,250 28.798,51	€ 0,250 33.517,62	€ 0,250 20.455,45	€ 0,250 5.092,17	€ 0,250 18.306,81	€ 0,250 2.482,95	€ 0,250 6.389,59	€ 0,250 10.689,81	€ 0,250 10.960,05	€ 163.558,50

[illegible]