

ERRATA/CORRIGE

- nell'allegato “6.1 Calcolo Onorari DM Giustizia 17062016”.

ERRATA

Calcolo dell’onorario dovuto per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva integrale comprensiva del coordinamento in fase di progettazione inerente al progetto denominato:

MAGNIFICA FABBRICA Ambito 1 - Nuova sede dei laboratori e depositi del Teatro alla Scala

Progettazione definitiva	$\sum(VxGxQxP)$		€	24.040,99	€	324.913,01	€	308.539,75	€	159.609,24	€	68.416,72	€	386.122,06	€	589.352,04	€	51.728,51
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		10,00%	€	2.404,10	€	32.491,30	€	30.853,98	€	15.960,92	€	6.841,67	€	38.612,21	€	58.935,20	€	5.172,85
onorario a base d'asta			€	26.445,09	€	357.404,31	€	339.393,73	€	175.570,16	€	75.258,39	€	424.734,27	€	648.287,24	€	56.901,36
																		€ 2.103.994,55
Progettazione esecutiva	$\sum(VTxGxQxP)$		€	10.562,70	€	142.773,23	€	135.963,01	€	82.217,14	€	37.020,52	€	208.001,40	€	317.474,56	€	19.402,19
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		10,00%	€	1.056,27	€	14.277,32	€	13.596,30	€	8.221,71	€	3.702,05	€	20.800,14	€	31.747,46	€	1.940,22
onorario a base d'asta			€	11.618,97	€	157.050,55	€	149.559,31	€	90.438,85	€	40.722,57	€	228.801,54	€	349.222,02	€	21.342,41
																		€ 1.027.413,81
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione			€	3.748,05	€	50.661,47	€	48.244,94	€	26.214,16	€	12.340,17	€	69.333,80	€	105.824,85	€	9.279,30
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		10,00%	€	374,81	€	5.066,15	€	4.824,49	€	2.621,42	€	1.234,02	€	6.933,38	€	10.582,49	€	927,93
onorario a base d'asta			€	4.122,86	€	55.727,62	€	53.069,43	€	28.835,58	€	13.574,19	€	76.267,18	€	116.407,34	€	10.207,23
																		€ 358.211,43
Rilievi			€	2.044,39	€	27.633,53	€	26.315,42	€	14.298,63	€	6.731,01	€	37.818,44	€	57.722,65	€	1.687,15
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		10,00%	€	204,44	€	2.763,35	€	2.631,54	€	1.429,86	€	673,10	€	3.781,84	€	5.772,27	€	168,72
onorario a base d'asta			€	2.248,83	€	30.396,88	€	28.946,96	€	15.728,49	€	7.404,11	€	41.600,28	€	63.494,92	€	1.855,87
																		€ 191.676,34
Totale onorario a base d'asta			€ 3.681.296,13															

CORRIGE

Calcolo dell’onorario dovuto per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva integrale comprensiva del coordinamento in fase di progettazione inerente al progetto denominato:

MAGNIFICA FABBRICA Ambito 1 - Nuova sede dei laboratori e depositi del Teatro alla Scala

Progettazione definitiva	$\sum(VxGxQxP)$		€	24.040,99	€	324.913,01	€	308.539,75	€	159.609,24	€	68.416,72	€	386.122,06	€	589.352,04	€	51.728,51
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		10,00%	€	2.404,10	€	32.491,30	€	30.853,98	€	15.960,92	€	6.841,67	€	38.612,21	€	58.935,20	€	5.172,85
onorario a base d'asta			€	26.445,09	€	357.404,31	€	339.393,73	€	175.570,16	€	75.258,39	€	424.734,27	€	648.287,24	€	56.901,36
																		€ 2.103.994,55
Progettazione esecutiva	$\sum(VTxGxQxP)$		€	10.562,70	€	142.773,23	€	135.963,01	€	82.217,14	€	37.020,52	€	208.001,40	€	317.474,56	€	19.402,19
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		10,00%	€	1.056,27	€	14.277,32	€	13.596,30	€	8.221,71	€	3.702,05	€	20.800,14	€	31.747,46	€	1.940,22
onorario a base d'asta			€	11.618,97	€	157.050,55	€	149.559,31	€	90.438,85	€	40.722,57	€	228.801,54	€	349.222,02	€	21.342,41
																		€ 1.048.756,22
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione			€	3.748,05	€	50.661,47	€	48.244,94	€	26.214,16	€	12.340,17	€	69.333,80	€	105.824,85	€	9.279,30
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		10,00%	€	374,81	€	5.066,15	€	4.824,49	€	2.621,42	€	1.234,02	€	6.933,38	€	10.582,49	€	927,93
onorario a base d'asta			€	4.122,86	€	55.727,62	€	53.069,43	€	28.835,58	€	13.574,19	€	76.267,18	€	116.407,34	€	10.207,23
																		€ 358.211,43
Rilievi			€	2.044,39	€	27.633,53	€	26.315,42	€	14.298,63	€	6.731,01	€	37.818,44	€	57.722,65	€	1.687,15
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		10,00%	€	204,44	€	2.763,35	€	2.631,54	€	1.429,86	€	673,10	€	3.781,84	€	5.772,27	€	168,72
onorario a base d'asta			€	2.248,83	€	30.396,88	€	28.946,96	€	15.728,49	€	7.404,11	€	41.600,28	€	63.494,92	€	1.855,87
																		€ 191.676,34
Totale onorario a base d'asta			€ 3.702.638,54															

ERRATA

Calcolo dell’onorario dovuto per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva integrale comprensiva del coordinamento in fase di progettazione inerente al progetto denominato:

MAGNIFICA FABBRICA Ambito 2 - Ampliamento del Parco della Lambretta

Progettazione definitiva	$\sum(VxGxQxP)$		€	74.001,13	€	122.623,30	€	92.531,46	€	56.392,69	€	12.023,77	€	45.573,32	€	5.889,55	€	15.109,49	€	22.771,66	€	31.676,25
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		18,21%	€	13.475,61	€	22.329,70	€	16.849,98	€	10.269,11	€	2.189,53	€	8.298,90	€	1.072,49	€	2.751,44	€	4.146,72	€	5.768,25
onorario a base d'asta			€	87.476,74	€	144.953,00	€	109.381,44	€	66.661,80	€	14.213,30	€	53.872,22	€	6.962,04	€	17.860,93	€	26.918,38	€	37.444,50
																						€ 565.744,35
Progettazione esecutiva	$\sum(VTxGxQxP)$		€	33.313,26	€	39.741,95	€	41.561,84	€	25.364,77	€	5.499,53	€	24.164,98	€	2.681,59	€	5.878,42	€	10.136,45	€	13.590,47
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		18,21%	€	6.066,34	€	7.237,01	€	7.568,41	€	4.618,92	€	1.001,46	€	4.400,44	€	488,32	€	1.070,46	€	1.845,85	€	2.474,82
onorario a base d'asta			€	39.379,60	€	46.978,96	€	49.130,25	€	29.983,69	€	6.500,99	€	28.565,42	€	3.169,91	€	6.948,88	€	11.982,30	€	16.065,29
																						€ 203.708,82
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione			€	11.820,84	€	12.671,35	€	14.747,75	€	9.000,40	€	2.240,56	€	8.054,99	€	1.092,50	€	2.811,42	€	3.596,80	€	4.822,42
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		18,21%	€	2.152,57	€	2.307,45	€	2.685,57	€	1.638,97	€	408,01	€	1.466,81	€	198,94	€	511,96	€	654,98	€	878,16
onorario a base d'asta			€	13.973,41	€	14.978,80	€	17.433,32	€	10.639,37	€	2.648,57	€	9.521,80	€	1.291,44	€	3.323,38	€	4.251,78	€	5.700,58
																						€ 83.762,45
Rilievi			€	6.447,73	€	6.911,64	€	8.044,23	€	4.909,31	€	407,37	€	4.393,63	€	198,64	€	511,17	€	1.961,89	€	2.630,41
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		18,21%	€	1.174,13	€	1.258,61	€	1.464,85	€	893,99	€	74,18	€	800,08	€	36,17	€	93,08	€	357,26	€	479,00
onorario a base d'asta			€	7.621,86	€	8.170,25	€	9.509,08	€	5.803,30	€	481,55	€	5.193,71	€	234,81	€	604,25	€	2.319,15	€	3.109,41
																						€ 43.047,37
Totale onorario a base d'asta			€ 896.262,99																			

CORRIGE

Calcolo dell’onorario dovuto per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva integrale comprensiva del coordinamento in fase di progettazione inerente al progetto denominato:

MAGNIFICA FABBRICA Ambito 2 - Ampliamento del Parco della Lambretta

Progettazione definitiva		Σ(VxGxQxP)		€	74.001,13	€	122.623,30	€	92.531,46	€	56.392,69	€	12.023,77	€	45.573,32	€	5.889,55	€	15.109,49	€	22.771,66	€	31.676,25	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		18,21%	€	13.475,61	€	22.329,70	€	16.849,98	€	10.269,11	€	2.189,53	€	8.298,90	€	1.072,49	€	2.751,44	€	4.146,72	€	5.768,25		
onorario a base d'asta			€	87.476,74	€	144.953,00	€	109.381,44	€	66.661,80	€	14.213,30	€	53.872,22	€	6.962,04	€	17.860,93	€	26.918,38	€	37.444,50	€	565.744,35
Progettazione esecutiva		Σ(VTxGxQxP)		€	33.313,26	€	39.741,95	€	41.561,84	€	25.364,77	€	5.499,53	€	24.164,98	€	2.681,59	€	5.878,42	€	10.136,45	€	13.590,47	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		18,21%	€	6.066,34	€	7.237,01	€	7.568,41	€	4.618,92	€	1.001,46	€	4.400,44	€	488,32	€	1.070,46	€	1.845,85	€	2.474,82		
onorario a base d'asta			€	39.379,60	€	46.978,96	€	49.130,25	€	29.983,69	€	6.500,99	€	28.565,42	€	3.169,91	€	6.948,88	€	11.982,30	€	16.065,29	€	238.705,25
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione			€	11.820,84	€	12.671,35	€	14.747,75	€	9.000,40	€	2.240,56	€	8.054,99	€	1.092,50	€	2.811,42	€	3.596,80	€	4.822,42		
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		18,21%	€	2.152,57	€	2.307,45	€	2.685,57	€	1.638,97	€	408,01	€	1.466,81	€	198,94	€	511,96	€	654,98	€	878,16		
onorario a base d'asta			€	13.973,41	€	14.978,80	€	17.433,32	€	10.639,37	€	2.648,57	€	9.521,80	€	1.291,44	€	3.323,38	€	4.251,78	€	5.700,58	€	83.762,42
Rilievi			€	6.447,73	€	6.911,64	€	8.044,23	€	4.909,31	€	407,37	€	4.393,63	€	198,64	€	511,17	€	1.961,89	€	2.630,41		
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V		18,21%	€	1.174,13	€	1.258,61	€	1.464,85	€	893,99	€	74,18	€	800,08	€	36,17	€	93,08	€	357,26	€	479,00		
onorario a base d'asta			€	7.621,86	€	8.170,25	€	9.509,08	€	5.803,30	€	481,55	€	5.193,71	€	234,81	€	604,25	€	2.319,15	€	3.109,41	€	43.047,35
Totale onorario a base d'asta				€	931.259,46																			

ERRATA

Calcolo dell'onorario preventivo per le prestazioni di: Direttore dei lavori, Direttori operativi, Direttore operativo geologo, Ispettore di cantiere, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

MAGNIFICA FABBRICA Ambito 2 - Ampliamento del Parco della Lambretta

[illegible]

CORRIGE

Calcolo dell'onorario preventivo per le prestazioni di: Direttore dei lavori, Direttori operativi, Direttore operativo geologo, Ispettore di cantiere, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

MAGNIFICA FABBRICA Ambito 2 - Ampliamento del Parco della Lambretta

[illegible]

ERRATA/CORRIGE

- pag. 19 del Bando di Concorso.

ERRATA

24. AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO DEGLI ULTERIORI LIVELLI PROGETTUALI

L'Ente Banditore si riserva di decidere se avviare le successive fasi di progettazione relative alla proposta progettuale vincitrice.

In questo caso, sulla base del valore delle opere come definito dal D.P.P., al vincitore del Concorso verrà affidato, con procedura negoziata senza bando, e con applicazione di un ribasso del 28%, intendendo in tal modo esperita la negoziazione prescritta dall'art. 152, comma 5, secondo periodo, l'incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché per la Direzione dei Lavori di:

- laboratori e depositi del Teatro alla Scala, di cui all'Ambito 1, per un importo massimo quantificato in **€ 6.572.621,37**;
- ampliamento del Parco della Lambretta, di cui all'Ambito 2, per un importo massimo quantificato in **€ 1.545.641,98**.

CORRIGE

24. AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO DEGLI ULTERIORI LIVELLI PROGETTUALI

L'Ente Banditore si riserva di decidere se avviare le successive fasi di progettazione relative alla proposta progettuale vincitrice.

In questo caso, sulla base del valore delle opere come definito dal D.P.P., al vincitore del Concorso verrà affidato, con procedura negoziata senza bando, e con applicazione di un ribasso del 28%, intendendo in tal modo esperita la negoziazione prescritta dall'art. 152, comma 5, secondo periodo, l'incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché per la Direzione dei Lavori di:

- laboratori e depositi del Teatro alla Scala, di cui all'Ambito 1, per un importo massimo quantificato in **€ 6.593.963,78**;
- ampliamento del Parco della Lambretta, di cui all'Ambito 2, per un importo massimo quantificato in **€ 1.600.304,52**.

ERRATA/CORRIGE

- pag. 40 del Documento Preliminare alla Progettazione.

ERRATA

n. **60 Spogliatoi riservati al personale tecnico**, ciascuno di ca. 40 mq e con h. 3 m, comprensivi di bagni con min. 6 docce, ognuno di ca. 16 mq. Ciascun spogliatoio potrà servire ca. 15 lavoratori. Potranno essere collocati in prossimità dell'ingresso, nella parte superiore dei laboratori.

CORRIGE

n. **30 Spogliatoi riservati al personale tecnico**, ciascuno di ca. 40 mq e con h. 3 m, comprensivi di bagni con min. 6 docce, ognuno di ca. 16 mq. Ciascun spogliatoio potrà servire ca. 15 lavoratori. Potranno essere collocati in prossimità dell'ingresso, nella parte superiore dei laboratori.

ERROR/CORRECTION

- page 34 of the Competition Notice.

ERROR

24. ASSIGNMENT OF THE DEVELOPMENT OF FURTHER PROJECT LEVELS

The Organising Body reserves the right to decide whether to start the subsequent project phases regarding the winning project proposal.

In this case, on the basis of the value of the works as defined in the D.P.P., the winner of the Competition will be given, with a procedure negotiated without Notice and with the application of a 28% reduction, considering in this way, that the negotiation set out in Art. 152, subsection 5, second sentence to be completed, the assignment for the Definitive and Executive Design, together with the Supervision of Works for:

- Teatro alla Scala laboratories and warehouses, in Area 1, for a maximum sum, quantified as € **6,572,621.37**;
- expansion of Parco della Lambretta, in Area 2, for a maximum sum, quantified as € **1,545,641.98**.

CORRECTION

24. ASSIGNMENT OF THE DEVELOPMENT OF FURTHER PROJECT LEVELS

The Organising Body reserves the right to decide whether to start the subsequent project phases regarding the winning project proposal.

In this case, on the basis of the value of the works as defined in the D.P.P., the winner of the Competition will be given, with a procedure negotiated without Notice and with the application of a 28% reduction, considering in this way, that the negotiation set out in Art. 152, subsection 5, second sentence to be completed, the assignment for the Definitive and Executive Design, together with the Supervision of Works for:

- Teatro alla Scala laboratories and warehouses, in Area 1, for a maximum sum, quantified as € **6,593,963.78**;
- expansion of Parco della Lambretta, in Area 2, for a maximum sum, quantified as € **1,600,304.52**.

ERROR/CORRECTION

- page 40 of the Preliminary Design Document.

ERROR

no. **60** **Changing rooms for technical staff**, each approx. 40 m² and with a height of 3 m, including bathrooms with min. 6 showers, each approx. 16 m². Each changing room can serve approx. 15 workers. They can be located near the entrance, in the upper part of the laboratories.

CORRECTION

no. **30** **Changing rooms for technical staff**, each approx. 40 m² and with a height of 3 m, including bathrooms with min. 6 showers, each approx. 16 m². Each changing room can serve approx. 15 workers. They can be located near the entrance, in the upper part of the laboratories.